

営業AI活用 ご提案書

提案書作成・商談準備・CRM入力の方コア業務をAIで下ごしらえ。
御社の営業力はそのまに、再現性とスピードを底上げします。

ご提案先

株式会社サンプルテック 様

従業員42名 | IT商材卸 (SaaS・ハードウェア)

発行 2026年7月【サンプル】

AI顧問室 (サンプル)

AI KOMON OFFICE — SALES ENABLEMENT CONSULTING

01

提案書ドラフト

商談メモから初稿を15分で

02

商談ブリーフ

競合・価格帯・論点を自動整理

03

CRM下書き

活動ログの入力漏れを防止

04

人の確認

最終判断・送付は営業担当が実施

エグゼクティブサマリー

SUMMARY / 01-07

御社営業12名の非コア工数をAIで下支えし、提案スピードと情報の再現性を同時に高める90日プログラムをご提案します。導入は小さく始め、現場の確認フローを残したまま拡張します。

本提案の要点

- **提案書初稿の作成時間を約40%短縮**—— 商談メモと過去提案からAIが下書き、担当者が最終調整。
- **商談準備のばらつきをテンプレ化**—— 案件タイプ別ブリーフで、新人・ベテランの準備粒度を揃える。
- **CRM入力漏れを週次で可視化**—— 活動ログの下書き自動生成で、管理工数と入力負担を同時に軽減。

40%

提案書初稿
作成時間の削減目標

68_h

月間削減工数
(標準ケース)

90_日

試行 (Month1) → 全社展開 (Month2) → KPI定着
(Month3) の3フェーズで運用定着まで伴走

現状課題

ISSUE / 02-07

ヒアリングおよび活動ログ分析より、営業生産性を押し下げている論点は主に次の3点に集約されます。いずれも「人の判断力」ではなく「下準備・入力作業」に時間が集中しています。

01

提案書作成の 工数過多

案件ごとにゼロから構成し直しており、過去提案の再利用が進みません。修正ラウンドも多く、提出まで平均4.2営業日かかっています。

18h /月・1人あたり（平均）

02

商談準備の ばらつき

競合比較・価格レンジ・導入事例の整理粒度が担当者依存。新人は準備不足、ベテランは属人化したメモに依存する状態です。

±2.1倍 準備時間の最大差

03

CRM入力の 遅延・漏れ

商談後の活動記録が後回しになり、週次報告の精度が下がっています。マネージャーの催促・確認にも月12時間程度を要しています。

23% 入力遅延案件比率

ご提案概要

PLAN / 03-07

AIは「送付可能な成果物」ではなく「確認可能な下書き」までを生成。最終判断・社外送付・CRM確定は必ず営業担当が行う運用設計とします。

INPUT 商談メモ / CRM / 過去提案 → AI 下ごしらえ・ドラフト生成 → HUMAN 確認・修正・送付判断

MODULE 01

提案書 ドラフト生成

商談要点・製品構成・価格帯から16:9
提案書の初稿を生成。御社テンプレに
合わせて章立てを固定。

PowerPoint不使用

MODULE 02

商談 ブリーフ

競合・想定Q&A・参考事例を1枚に集
約。商談前日の準備時間を30分以内に
標準化。

属人化解消

MODULE 03

CRM活動 下書き

商談後メモから活動ログ・次回TODO
を自動下書き。入力漏れアラートを週
次で通知。

Salesforce連携想定

MODULE 04

ナレッジ 検索

過去提案・FAQ・価格表から関連資料
を即時検索。新人オンボーディング期
間の短縮にも寄与。

社内ドキュメント

GOVERNANCE 機密区分・送付権限・ログ保管ルールをMonth1で策定。AI出力には「要確認」ラベルを付与し、自動送信は行いません。

90日ロードマップ

ROADMAP / 04-07

全社一斉導入ではなく、パイロットチーム（4名）から開始し、成功パターンを横展開する段階的アプローチを採用します。

MONTH 1

現状把握 & Quick Win

- 商談フロー・テンプレ・CRM項目の棚卸し
- 提案書ドラフト生成のパイロット（2案件）
- セキュリティ・権限ルールの合意
- パイロットチーム4名の操作研修（半日）

アウトプット：**初稿40%短縮**の実測値

MONTH 2

全社展開 & テンプレ整備

- 営業12名へModule 01-03を展開
- 案件タイプ別テンプレ5種を整備
- CRM下書き連携の運用定着支援
- 週次30分の改善ミーティング

アウトプット：**準備時間のばらつき50%縮小**

MONTH 3

定着 & KPI計測

- Module 04（ナレッジ検索）の追加
- ROIダッシュボードの月次レビュー
- マネージャー向け運用ガイド整備
- 次期拡張（マーケ連携）の優先度整理

アウトプット：**月68h削減**の標準値達成

ROI試算

ROI / 05-07

営業12名・平均時給4,200円（社内換算）を前提に、削減工数の金額換算を3ケースで試算。投資回収は標準ケースで約5.2ヶ月を見込みます。

削減項目	悲観	標準	楽観
提案書作成（月間削減時間）	32 h	52 h	72 h
商談準備（月間削減時間）	18 h	28 h	40 h
CRM入力・管理（月間削減時間）	12 h	18 h	26 h
月間削減工数 合計	62 h	98 h	138 h
月間削減効果（円）	¥260,400	¥411,600	¥579,600

PAYBACK（標準）

約 5.2 ヶ月

月額50万円の伴走費用に対し、標準ケースの削減効果411,600円/月＋商談増の間接効果を加味。

NOTE

上記は時間削減のみの試算。成約率向上・新人立ち上がり短縮などの定性効果は含みません。試算前提はMonth3の定点観測で更新します。

お見積り

COST / 06-07

提供範囲	内容
伴走支援	90日間の導入設計・週次MTG・運用改善（AI顧問1名＋営業DX支援1名）
テンプレ整備	提案書・商談ブリーフ・CRM下書きの案件タイプ別テンプレ5種
AI環境構築	御社ドキュメントを用いたRAG検索・権限分離の初期設定
研修	パイロット研修（半日）＋全社展開研修（半日）＋マネージャー向け30分
ガバナンス	送付フロー・ログ保管・機密区分ルールの文書化
保守（任意）	Month4以降：テンプレ更新・プロンプト改善（月次）

※ LLM API利用料・CRM連携カスタム開発は別途見積。本表は伴走支援パッケージのサンプルです。

MONTHLY FEE

¥500,000 ～ / 月（税別）

90日プログラム：3ヶ月 × 50万円 = 150万円（税別）～

Minimum 3ヶ月からの伴走契約を想定。Phase1のみのスポット支援（80万円/税別）も選択可能です。正式見積は無料診断後に御社フローへ合わせて提出します。

次のステップ

CLOSING / 07-07

RECOMMENDED FLOW

• Step 1 | 無料診断（60分）

商談フロー・テンプレ・CRMの現状をヒアリング。削減可能工数の概算と、90日計画のたたき台をその場で共有します。

• Step 2 | パイロット設計（1週間）

対象案件2件・パイロットメンバー4名を選定。セキュリティ要件とテンプレ初版を確定します。

• Step 3 | 90日伴走の開始

Month1のQuick Winから着手。週次で進捗・ROIを可視化し、御社の承認フローに合わせて拡張します。

無料診断のご予約

本資料は架空サンプルですが、同品質の提案書・ロードマップ・ROI試算を御社向けに約2時間で制作可能です。まずは60分の無料診断からお気軽にご連絡ください。

CONTACT

AI顧問室（サンプル）

Email 【サンプル】 contact@ai-komon.example

TEL 【サンプル】 03-0000-0000

Web 【サンプル】 https://ai-komon.example

担当 【サンプル】 営業AI支援 如月

• ご検討いただきたい点

- ・パイロットに回せる直近案件（2件）
- ・CRM（Salesforce等）の連携範囲
- ・社内セキュリティ・情報区分ポリシー
- ・提案書テンプレ（現行PPT/PDF）の共有可否

AI顧問室（サンプル）

AI KOMON OFFICE — SALES ENABLEMENT